

OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1
 Beneficiar: JUDETUL ARGES
 Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizarii
**POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m,
 IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1**

In mii lei/mii euro la cursul 4.9432 lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (Inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	10.00	2.02	1.90	11.90	2.41
1.2	Amenajarea terenului	3,010.96	609.11	572.08	3,583.04	724.84
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
	TOTAL CAPITOL 1	3,025.96	612.15	574.93	3,600.89	728.45
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	46.50	9.41	8.84	55.34	11.19
3.1.1	Topografice	9.50	1.92	1.81	11.31	2.29
3.1.2	Geotehnice	22.50	4.55	4.28	26.78	5.42
3.1.3	Alte studii	14.50	2.93	2.76	17.26	3.49
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	13.20	2.67	2.51	15.71	3.18
3.3	Proiectare si inginerie	413.90	83.73	78.64	492.54	99.64
3.3.1	Expertiza tehnica	6.00	1.21	1.14	7.14	1.44
3.3.2	D.A.L.I./ Studiu de Fezabilitate	59.90	12.12	11.38	71.28	14.42
3.3.3	D.T.A.C.	70.00	14.16	13.30	83.30	16.85
3.3.4	Proiect Tehnic si detalii de executie	266.00	53.81	50.54	316.54	64.04
3.3.5	Verificarea proiectului	12.00	2.43	2.28	14.28	2.89
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
3.5	Consultanta	32.63	6.60	6.20	38.83	7.86
3.6	Asistenta tehnica	198.87	40.23	37.79	236.66	47.87
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	66.29	13.41	12.60	78.89	15.96
3.6.2	Dirigentie de santier	132.58	26.82	25.19	157.77	31.92
	TOTAL CAPITOL 3	710.10	143.65	134.92	845.02	170.95
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	11,967.53	2,421.01	2,273.83	14,241.36	2,881.00
4.1.1	Lucrari de pod	11,185.91	2,262.89	2,125.32	13,311.23	2,692.84
4.1.2	Lucrari rampe	480.02	97.11	91.20	571.22	115.56
4.1.3	Lucrari albie	301.60	61.01	57.30	358.90	72.61
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	11,967.53	2,421.01	2,273.83	14,241.36	2,881.00
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	314.59	63.64	59.77	374.36	75.73
5.1.1	Lucrari de constructii	299.67	60.62	56.94	356.61	72.14
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	14.92	3.02	2.83	17.75	3.59
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	228.12	46.15	11.40	239.52	54.92
5.2.1	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	76.42	15.46	0.00	76.42	15.46
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	15.28	3.09	0.00	15.28	3.09
5.2.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	76.42	15.46	0.00	76.42	15.46
5.2.4	Taxe pentru audit de siguranta rutiera	60.00	12.14	11.40	71.40	14.44
5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	1,528.30	309.17	290.38	1,818.68	367.91
	TOTAL CAPITOL 5	2,071.01	418.96	361.55	2,432.56	498.56
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17,774.60	3,595.77	3,345.23	21,119.83	4,278.96
din care: C+M		15,283.16	3,091.75	2,903.80	18,186.96	3,679.19

PROIECTANT,
 S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Ing. Ion Stancu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajarea terenului

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Amenajarea terenului

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.9432lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
1.2	Amenajarea terenului	3,010.96	609.11	572.08	3,583.04	724.85
1.2.1	Demolare pod existent	396.08	80.13	75.26	471.34	95.35
1.2.2	Varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu	2,407.16	486.96	457.36	2,864.52	579.49
1.2.3	Drum tehnologic si platforme de lucru	148.24	29.99	28.17	176.41	35.69
1.2.4	Devieri/ protejari/ relocari retele de utilitati	59.48	12.03	11.30	70.78	14.32
	TOTAL I.:	3,010.96	609.11	572.08	3,583.04	724.85
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		3,010.96	609.11	572.08	3,583.04	724.85

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



Catalin Carnu

OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.9432lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
1,3,1	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
	TOTAL I.:	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20

PROIECTANT,
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Pod

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI

Pod

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.9432lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1,1	Lucrari de pod	11,185.91	2,262.89	2,125.32	13,311.23	2,692.84
4.1.1,1	Infrastructura	6,025.21	1,218.89	1,144.79	7,170.00	1,450.48
4.1.1,2	Suprastructura	3,324.82	672.60	631.72	3,956.54	800.40
4.1.1,3	Cale	1,166.76	236.03	221.68	1,388.44	280.88
4.1.1,4	Racordari cu terasamentele	436.03	88.21	82.85	518.88	104.97
4.1.1,5	Iluminat	233.09	47.15	44.29	277.38	56.11
	TOTAL I.:	11,185.91	2,262.89	2,125.32	13,311.23	2,692.84
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		11,185.91	2,262.89	2,125.32	13,311.23	2,692.84

PROIECTANT,
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



Catalin Carnu

OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Rampe

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI

Rampe

ANEXA Nr. 6


In mii lei/mii euro la cursul 4.9432lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1,2	Lucrari de rampe	480.02	97.11	91.20	571.23	115.56
4.1.2,1	Terasamente	101.85	20.60	19.35	121.20	24.52
4.1.2,2	Parte carosabila	351.58	71.12	66.80	418.38	84.64
4.1.2,3	Scurgerea apelor	23.72	4.80	4.51	28.23	5.71
4.1.2,4	Semnalizari si marcaje	2.87	0.58	0.55	3.42	0.69
	TOTAL I.:	480.02	97.11	91.20	571.23	115.56
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	480.02	97.11	91.20	571.23	115.56

PROIECTANT,
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Albie

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Albie

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.9432lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1,3	Lucrari albie	301.60	61.01	57.30	358.90	72.61
4.1.3,1	Amenajare albie	62.22	12.58	11.82	74.04	14.98
4.1.3,2	Reparatii prag de fund	239.38	48.43	45.48	284.86	57.63
	TOTAL I.:	301.60	61.01	57.30	358.90	72.61
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		301.60	61.01	57.30	358.90	72.61

PROIECTANT,
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



Catalin Carnu