

BULETIN
STATISTIC
DE
PREȚURI

PRICES STATISTICAL BULLETIN

4

ROMÂNIA



2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
STATISTICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

15. INDICI DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE CATEGORII DE OBIECTE ȘI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ 15. CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
CONSTRUCȚII - TOTAL	2021	135,7	137,9	142,2	146,3	150,1	153,3
	2022	164,3	168,5	177,6	179,9		
din care:							
Costul materialelor	2021	109,8	110,2	116,7	127,0	133,6	138,9
	2022	155,2	158,9	175,0	180,0		
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidențiale	2021	135,6	137,8	142,5	146,6	150,5	153,9
	2022	163,9	168,6	178,0	180,2		
Clădiri nerezidențiale	2021	139,4	141,6	146,0	150,2	154,1	157,2
	2022	168,5	172,8	182,0	184,0		
Construcții ingineresti	2021	134,0	136,2	140,3	144,3	148,2	151,4
	2022	162,4	166,4	175,4	177,8		
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcții noi	2021	132,9	135,0	139,2	144,1	147,8	150,9
	2022	162,9	166,1	176,1	177,5		
Lucrări de reparații capitale	2021	146,7	146,8	151,3	154,4	158,0	160,6
	2022	168,1	176,5	182,9	185,5		
Lucrări de întreținere și reparații curente	2021	136,0	139,7	144,1	146,8	151,2	154,9
	2022	165,4	169,5	178,1	182,5		

Datele pentru luna martie 2022 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2022 sunt provizorii.
The data for March 2022 are rectified and the data for April 2022 are provisional.

Indicele de cost în construcții este un indicator statistic care măsoară evoluția costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcții executate într-o anumită perioadă față de o perioadă de referință.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcții);
- manopera (reprezintă câștigurile salariale brute lunare în ramura construcții);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum și cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuției categoriei de obiecte de construcții);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicații).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preț de tip Laspeyres folosiți sunt:

- Indicele prețurilor producției industriale (IPPI) pentru piața internă, pentru materiale de construcții;
- Indicele costului forței de muncă în construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru utilaje de construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele prețurilor de consum.

Indicii de cost în construcții sunt calculați ca medie ponderată a indicilor de preț ai materialelor de construcții, ai utilajelor din construcții, ai cheltuielilor de transport și ai cheltuielilor indirecte precum și a indicelui câștigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcții rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2015).

Indicii de cost în construcții sunt calculați pe total ramură construcții (secțiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcții noi, reparații capitale și lucrări de întreținere și reparații curente) și pe tipuri de construcții (clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale și construcții ingineresti).

Jul. July	Aug. Aug.	Sept. Sept.	Oct. Oct.	Nov. Nov.	Dec. Dec.	Years	
155,6	157,2	158,3	161,2	167,5	165,2	2021 2022	CONSTRUCTION - TOTAL
143,7	146,1	147,7	151,6	157,2	151,9	2021 2022	of which: Material costs
156,0	157,7	158,8	161,6	168,2	166,0	2021 2022	of total, by category of objects: Residential buildings
159,6	161,1	162,2	165,1	171,6	169,6	2021 2022	Non-residential buildings
153,7	155,1	156,3	159,2	165,3	162,9	2021 2022	Civil engineering
153,2	154,4	155,9	158,4	163,7	162,7	2021 2022	of total, by elements of structure: New construction works
162,9	166,1	166,0	169,1	177,3	173,5	2021 2022	Capital repair works
157,4	158,6	159,5	163,2	170,8	166,4	2021 2022	Maintenance and current repair works

The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

The main cost components are:

- material cost (represents the value of construction materials);
- labour cost (represents the monthly gross wages for constructions);
- equipment cost (represents the expenditure for own equipment as well as for leased equipment);
- transport cost (represents the expenditure for the transport of the material from the producer to the construction site);
- indirect costs (represent the wages of indirectly productive employees, supply expenditure, storing expenditure, enterprises maintenance expenditure: rents, energy, office consumables, communications).

The price indices of Laspeyres-type used for each cost component are:

- Industrial production price index (IPPI) for domestic market, for construction materials;
- Labour force cost index in constructions;
- IPPI for domestic market, for construction equipment;
- IPPI for domestic market, for transport means;
- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated as weighted mean of construction materials price indices, construction equipment indices, transport expenditure and indirect expenditure as well as the gross nominal earnings index. The weights used for aggregation represent the expenditure structure in construction based on specific statistical surveys with 5 year periodicity (the last one was for the base year 2015).

Cost indices in construction are calculated per total construction branch (CANE Rev.2 F section), by structure elements (new construction works, capital repairs and maintenance works and current repairs) and by construction type (residential buildings, non-residential buildings and engineering construction).



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

L.C. (Certification)



HOTĂRÂREA nr. 271 din data 22.10.2021
privind aprobarea Cererii de finanțare aferente Programului național de investiții
„Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – Costești (DN 65A), KM 48+975 – 59+287,
L=10,312 KM la Lunca Corbului și Costești”

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 300/SC/20.10.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 19951/21.10.2021;

Având în vedere :

- Art. 173, alin 1, lit.c), alin.4, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- Art. 4, alin.(1), litera c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”;
- Art. 6, alin. (1) din Ordinul nr.1333/21.09.2021 (Norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”);
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul Secretarului General al Județului Argeș;

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Cererea de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul ”Modernizare DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – Costești (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM la Lunca Corbului și Costești”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Devizul general estimativ în valoare de 25.005.987,59 lei cu TVA pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – Costești (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM la Lunca Corbului și Costești”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

IONEL VOICA

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării Hotărârii consiliului județean nr. 271			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0.	1.	2.	3.
1.	Adoptarea Hotărârii s-a făcut cu majoritate : • Absolută	28.10.2021	
2.	Comunicarea către Prefect Județului Argeș (Art. 197 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	01.11.2021	
3.	Aducerea la cunoștință publică (Art. 197 alin. (4) din OUG nr.57/2019)	01.11.2021	
4.	Comunicarea numai în cazul celei cu caracter individual – în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect (Art. 199 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	01.11.2021	
5.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz. (Art. 198 alin. (1) și Art. 199 alin. (2) din OUG nr.57/2019)	01.11.2021	

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE	
U.A.T: Județul ARGES prin Consiliul Județean ARGES JUDEȚUL: ARGES	MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILO PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare: 2860 /08-02-2022	Nr. MDLPA: AS-1602 / 10.02.2022 ora 13:25

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I.):	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș
Denumirea obiectivului de investiții:	"MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) - COSTESTI (DN 65A), KM 48+975 - 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI"
Tip proiect:	Proiect cu o singură categorie de investiție
Categoria de investiție:	Drumurile publice (Modernizare)
Tip investiție:	Obiectiv de investiții în continuare
Amplasament:	DJ 703B in comuna Lunca Corbului si orasul Costesti, județul Arges
Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni):	118
Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.	271 / 28-10-2021
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA):	25,005,987.59
Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA):	24,391,402.22
Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA):	614,585.37
Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără TVA):	18,220,826.69
Cost unitar aferent investitiei (calculat) (lei fără TVA)/ km sau locuitor sau locuitor echivalent:	1,816,632.77
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	

Pentru drumurile publice:

- Tip drum: Drum județean
- Clasă tehnică: IV
- Lungime drum: 10030.00 metri
- Lucrări de consolidare: NU
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA
- Trotuare: NU
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 3
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU
- Alte lucrări de artă: DA

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului

Strada: Piața Vasile Milea

Număr: 1

Cod poștal: 110053

Localitatea: PITEȘTI

Județul: ARGEȘ

Reprezentantul legal al solicitantului:

Nume și prenume: MÎNZÎNĂ Ion

Funcție: PREȘEDINTE

Număr de telefon fix: 0248/210056

Număr de telefon mobil: 0722320806

Adresă poștă electronică (obligatoriu): presedinte@cjarges.ro

Persoana de contact:

Nume și prenume: STOICEA Mihail Alin

Funcție: DIRECTOR EXECUTIV

Număr de telefon: 0722320806

Adresă poștă electronică: alin.stoicea@cjarges.ro

Subsemnatul MÎNZÎNĂ Ion, având funcția de PREȘEDINTE, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ, județul ARGEȘ,

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale,

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny",

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

PREȘEDINTE,

MÎNZÎNĂ Ion

Semnătura

Ion

Minzina

Digitally signed
by Ion Minzina

Date:

2022.02.10

13:23:34 +02'00'

DEVIZ GENERAL

Anexa nr. 2.1

al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A),
KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	232.915,00	44.253,85	277.168,85
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	135.162,00	25.680,78	160.842,78
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		368.077,00	69.934,63	438.011,63
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii (TVA 20% și 19%)	10.300,00	1.997,00	12.297,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.3	Expertizare tehnică (TVA 20%)	12.100,00	2.420,00	14.520,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	251.230,00	47.733,70	298.963,70
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	27.230,00	5.173,70	32.403,70
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	218.000,00	41.420,00	259.420,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	34.865,00	6.624,35	41.489,35
3.7	Consultanță	69.370,00	13.180,30	82.550,30
3.8	Asistență tehnică	207.296,00	39.386,24	246.682,24
TOTAL CAPITOL 3		605.161,00	115.141,59	720.302,59
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	18.842.605,00	3.580.094,95	22.422.699,95
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	16.312.367,00	3.099.349,73	19.411.716,73
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	2.530.238,00	480.745,22	3.010.983,22
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		18.842.605,00	3.580.094,95	22.422.699,95
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	28.271,00	5.371,49	33.642,49
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	28.271,00	5.371,49	33.642,49
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	211.628,00	0,00	211.628,00
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	96.194,75	0,00	96.194,75
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	19.238,50	0,00	19.238,50
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	96.194,75	0,00	96.194,75
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	991.347,00	188.355,93	1.179.702,93
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		1.231.246,00	193.727,42	1.424.973,42
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		21.047.089,00	3.958.898,59	25.005.987,59
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		19.238.953,00	3.655.401,07	22.894.354,07

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	25.005.987,59
buget de stat	24.391.402,22
buget local	614.585,37

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	16.312.367,00	2.530.238,00
Valoare investitie	18.220.826,69	2.826.262,31
Cost unitar aferent investiţiei	1.816.632,77	281.780,89
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	367.070,67	56.936,93

Data	20.10.2021
Curs Euro	4,9490
Valoare de referinţă pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenţi beneficiari/ km)	10,03

Beneficiar:
Consiliul Judeţean Argeş

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.
Ing. Vlad Urdăreanu



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.clarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

IL-C (Certification)



HOTĂRÂREA nr. 208 din data 13.09.2021

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Proiect Tehnic +
Detalii de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de
investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN
65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI
COSTEȘTI"

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 251/SC/06.09.2021 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 16453/07.09.2021;

Având în vedere :

- Anexa 4, art. 5, punctul d) din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, republicată;
- Art.173 alin.3, lit.f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare ;
- Certificatul de Urbanism nr.13/8654/03.07.2017 ;
- Autorizația de Construire nr. 8/15581/01.09.2021;
- Contractul nr. 15736/380/30.09.2020;

- Hotărârea consiliului județean nr. 89/29.03.2018 privind aprobarea D.A.L.I (Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții), Devizul general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Padureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”;
 - Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 - Avizul Secretarului General al Județului Argeș.
- În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă documentațiile tehnico-economice faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție ale investiției **”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI”**, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Devizul general actualizat al investiției **”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI”**, în sumă de 25.005.988,00 lei inclusiv T.V.A., conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției **”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI”**, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Direcția Tehnică, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 89/29.03.2018 se modifică corespunzător.

ART.5. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării Hotărârii consiliului județean nr. 208			
Nr.crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0.	1.	2.	3.
1.	Adoptarea Hotărârii s-a făcut cu majoritate : • Absolută	13.09.2021	
2.	Comunicarea către Prefect Județului Argeș (Art. 197 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	13.09.2021	
3.	Aducerea la cunoștință publică (Art. 197 alin. (4) din OUG nr.57/2019)	13.09.2021	
4.	Comunicarea numai în cazul celei cu caracter individual – în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect (Art. 199 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	13.09.2021	
5.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz. (Art. 198 alin. (1) și Art. 199 alin. (2) din OUG nr.57/2019)	13.09.2021	

DEVIZ GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008

Actualizat în urma semnării contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padurești (DJ 679) – Costești (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului și Costești

în mil lei/mil euro la cursul BNR de 4.8701 lei/euro din data de 07.01.2021

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	19%	Mil lei	Mil euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	232.915	47.826	44.254	277.169	56.912
1.3	Amenajări pt. prot. mediului și aducerea la starea inițială	135.162	27.753	25.681	160.843	33.027
	Subtotal Capitol 1	368.077	75.579	69.935	438.012	89.939
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal Capitol 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	10.300	2.115	1.997	12.297	2.525
3.1.1	Topografie	6.300	1.294	1.197	7.497	1.539
3.1.2	Geologie (iva 20%)	4.000	0.821	0.800	4.800	0.986
3.2	Taxe pt. obținerea de avize, acorduri și autorizații	20.000	4.107	3.800	23.800	4.887
3.3	Proiectare și Inginerie	263.330	54.071	50.164	313.484	64.369
3.3.1	Expertiza tehnică (iva 20%)	12.100	2.485	2.420	14.520	2.981
3.3.2	Dall	27.230	5.591	5.174	32.404	6.654
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Execuție	218.000	44.783	41.420	259.420	53.268
3.3.4	Verificarea tehnică	6.000	1.232	1.140	7.140	1.466
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	34.865	7.159	6.624	41.489	8.519
3.5	Consultanță	69.370	14.244	13.180	82.550	16.950
3.6	Asistență tehnică	207.296	42.565	39.387	246.683	50.653
3.6.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	94.240	19.351	17.906	112.146	23.027
3.6.2	Dirigenții de șantier	113.056	23.214	21.481	134.537	27.625
	Subtotal Capitol 3	605.161	124.261	115.142	720.303	147.903
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	18.842.605	3.869.039	3.580.095	22.422.700	4.604.156
4.1.1	Terasamente	404.697	83.098	76.893	481.590	98.887
4.1.2	Structura rutieră	12.020.634	2.468.252	2.283.920	14.304.554	2.937.220
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1.118.010	229.566	212.422	1.330.432	273.184
4.1.4	Poduri	1.192.419	244.845	226.580	1.418.999	291.365
4.1.5	Drumuri laterale	1.387.653	284.933	263.854	1.651.507	339.071
4.1.6	Lucrări conexe	31.275	6.422	5.942	37.217	7.642
4.1.7	Siguranța circulației	157.878	32.377	29.959	187.837	38.528
4.1.8	POD KM 56+959	488.025	99.991	92.545	580.570	119.872
4.1.9	POD KM 58+046	404.495	83.057	76.854	481.349	98.838
4.1.10	POD KM 58+601	1.659.718	340.798	315.348	1.975.066	405.549
4.2	Montaj utilități tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilități fara montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal Capitol 4	18.842.605	3.869.039	3.580.095	22.422.700	4.604.156

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	28.271	5.805	5.371	33.642	6.908
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	28.271	5.805	5.371	33.642	6.908
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului:	211.628	43.455	0.000	211.628	43.455
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	211.628	43.455	0.000	211.628	43.455
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0,0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	96.195	19.752	0.000	96.195	19.752
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC (0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	115.434	23.703	0.000	115.434	23.703
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	991.347	203.558	188.356	1.179.703	242.234
Subtotal Capitol 5		1.231.246	252.818	193.727	1.424.973	292.597
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		21.047.089	4.321.698	3.958.899	25.005.988	5.134.595
din care: C + M		19.238.953	3.950.423	3.655.401	22.894.354	4.701.003

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

07.01.2021

4.8701

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges



Anexa nr. 3
La HCJ nr. 208/13.09.2021

OBIECTIVUL DE INVESTITIE:
"MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A),
KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI
COSTESTI"

Valoarea totala a investitiei conform
DEVIZULUI GENERAL – ACTUALIZAT la data de 07.01.2021

	Lei (fara TVA)	Lei (inclusiv TVA)
Valoarea totala a investitiei (INV)	21.047.089,00	25.005.988,00
Constructii-Montaj (C+M)	19.238.953,00	22.894.354,00

DURATA ESTIMATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata estimata de realizare a investitiei:

- 24 luni durata de Executie



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea D.A.L.I (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții), Devizul general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 4078/14.03.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;

Având în vedere:

- Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul „Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului „Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”, conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART.4. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU



**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi 29 MAR 2018

Nr. 89

H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Proiect 1710/2017 - "Modernizarea DJ 703B Pădurești (DJ 679) - Costești (DN 65A), Km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului și Costești" - D.A.L.I

DEVIZ GENERAL

Proiectant:

Asocierea S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L. & S.C. Planex Design S.R.L.

Faza:
DALI
Beneficiar:
Consiliul
Judetean
Arges

DEVIZ GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) - Costesti (DN 65A),
Km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului și Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.6334 lei/euro din data de 04.12.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	233.100	50.309	44.289	277.389	59.867
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	135.162	29.171	25.681	160.843	34.714
Subtotal Capitol 1		368.262	79.480	69.970	438.232	94.581
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.223	1.957	12.257	2.645
3.1.1	Topografice	6.300	1.360	1.197	7.497	1.618
3.1.2	Geologice	4.000	0.863	0.760	4.760	1.027
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.316	3.800	23.800	5.137
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	56.833	50.033	313.363	67.631
3.3.1	Expertiza tehnica	12.100	2.611	2.299	14.399	3.108
3.3.2	Dali	27.230	5.877	5.174	32.404	6.994
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	224.000	48.345	42.560	266.560	57.530
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	35.000	7.554	6.650	41.650	8.989
3.5	Consultanta	75.389	16.271	14.324	89.713	19.362
3.6	Asistenta tehnica	207.321	44.745	39.391	246.712	53.246
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.237	20.339	17.905	112.142	24.203
3.6.2	Dirigentie de santier	113.084	24.406	21.486	134.570	29.043
Subtotal Capitol 3		611.340	131.942	116.155	727.495	157.011
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	18,847.338	4,067.712	3,580.994	22,428.332	4,840.578
4.1.1	TERASAMENTE	405.369	87.488	77.020	482.389	104.111
4.1.2	CONSOLIDARI TERASAMENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.1.3	STRUCTURA RUTIERA	12,021.967	2,594.632	2,284.174	14,306.141	3,087.612

H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Proiect 1710/2017 - "Modernizarea DJ 703B Pădureți (DJ 679) - Costești (DN 65A), Km 48+975 - 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului și Costești" - D.A.L.I

4.1.4	DISPOZITIVE SCURGERE APE	1,118.010	241.294	212.422	1,330.432	287.139
4.1.5	PODETE	1,192.419	257.353	226.560	1,418.979	306.250
4.1.7	DRUMURI LATERALE	1,387.653	299.489	263.654	1,651.307	356.392
4.1.8	LUCRARI CONEXE	31.275	6.750	5.942	37.217	8.032
4.1.8	SIGURANTA CIRCULATIEI	157.907	34.080	30.002	187.909	40.555
4.1.9	POD KM 56+959	466.525	100.687	88.640	555.165	119.818
4.1.10	POD KM 58+046	404.995	87.408	76.949	481.944	104.015
4.1.11	POD KM 58+501	1,661.218	358.531	315.631	1,976.849	426.652
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		18,847.338	4,067.712	3,580.994	22,428.332	4,840.578
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	28.271	6.102	5.371	33.642	7.261
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	28.271	6.102	5.371	33.642	7.261
5.1.2	Cheltuieli conexa organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului :	211.683	45.686	0.000	211.683	45.686
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	211.683	45.686	0.000	211.683	45.686
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	96.219	20.766	0.000	96.219	20.766
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	115.463	24.920	0.000	115.463	24.920
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	991.347	213.957	188.356	1,179.703	254.608
Subtotal Capitol 5		1,231.301	265.745	193.727	1,425.028	307.555
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		21,058.241	4,544.879	3,960.846	25,019.087	5,399.725
din care: C + M		19,243.871	4,153.294	3,656.335	22,900.206	4,942.419

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

04.12.2017

4.6334

RON/EURO

Principalii indicatori tehnico-economici

"Modernizare pe DJ 703B (DJ 679) Padureti – Costesti (DN 65A), km 48+975 – 59+287,
L=10,312 km, la Lunca Corbului si Costesti"

1. Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei):

- 25.019,087 mii lei cu T.V.A.
- Din care Constructii montaj (C+M):
- 22.900,206 mii lei cu T.V.A.

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

ANUL I: 5.264,635 / 4.810,968 mii lei cu T.V.A. - 25%
ANUL II: 8.423,296 / 7.697,548 mii lei cu T.V.A. - 40%
ANUL III: 7.370,384 / 6.735,355 mii lei cu T.V.A. - 35%

3. Durata de realizare — 31 luni

4. Capacitati (in unități fizice si valorice)

4.1. Capacități fizice

➤ lungime drum	L = 10.012 m
➤ latime parte carosabila	l = 6.00 m
➤ suprafață totală carosabil	SC = 60432 mp
➤ amenajări drumuri laterale	N = 44 buc.
➤ acostamente 1.00m lățime (din care 0.25m consolidate)	L = 20144 m
➤ șant din pamant cu sectiune trapezoidala	L = 12914 m
➤ șant pereat	L = 7110 m
➤ accesuri către proprietăți	N = 165 buc.
➤ tuburi prefabricate din beton, D1000mm	L = 81.00 m
➤ timpane podete (pentru D1000mm)	N = 18 buc.
➤ tuburi prefabricate din beton, D600mm	L = 440.00 m
➤ timpane podete (pentru D600mm)	N = 86 buc.
➤ ridicat camine la cota	N = 139 buc.
➤ Podet dalat D4	N = 1 buc.
➤ Podet tip P2	N = 1 buc.
➤ Marcaj longitudinal	L = 30.04 km
➤ Marcaj transversal	S = 390 mp
➤ Indicatoare rutiere	N = 180 buc.
➤ Borne kilometrice	N = 10 buc.
➤ Borne hectometrice	N = 91 buc.
➤ Aparate de reazem din neopren fixe	N = 10 buc.
➤ Aparate de reazem din neopren mobile	N = 10 buc.
➤ Beton in elevatii C25/30	V = 74 mc
➤ Beton in suprastructura C35/45	V = 205 mc
➤ Grinzi prefabricate L=12.00m, h=0.72m	N = 4 buc.
➤ Grinzi prefabricate L=18.00m, h=0.80m	N = 6 buc.
➤ Rosturi de dilatatie, D=50mm	L = 70.20 m

➤ Hidroizolatii	S = 1026 mp
➤ Parapet pietonal	L = 174.8 m
➤ Parapet directional	L = 320 m
➤ Reparatii cu betoane/mortare speciale	S = 610 mp
➤ Protectie cu vopsea speciala (supra.+infra.)	S = 2930 mp
➤ Pereu din piatra bruta	S = 400 mp
➤ Saltea de gabion 5.00mx0.5mx5.00m	N = 60 buc.

4.2. Capacități valorice

➤ Terasamente	405.369 mii lei fara T.V.A
➤ Structura rutiera	12,021.967 mii lei fara T.V.A.
➤ Dispozitive scurgere ape	1,118.010 mii lei fara T.V.A.
➤ Podete	1,192.419 mii lei fara T.V.A.
➤ Drumuri. laterale	1,387.653 mii lei fara T.V.A.
➤ Lucrari conexe	31.275 mii lei fara T.V.A.
➤ Siguranta circulatiei	157.907 mii lei fara T.V.A.
➤ Pod km 56+959	466.525 mii lei fara T.V.A.
➤ Pod km 58+046	404.995 mii lei fara T.V.A.
➤ Pod km 58+501	1,661.218 mii lei fara T.V.A.