

Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 15.04.2022 și actualizat cu OG47/2022 pentru obiectivul:

**Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti**

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9432 lei/euro din data de 15.04.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	19%	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	288.212	58.305	54.760	342.972	69.383
1.3	Amenajari pt. mediului si aducerea la starea initiala	176.846	35.776	33.601	210.447	42.573
Subtotal Capitol 1		465.058	94.081	88.361	553.419	111.956
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.083	1.997	12.297	2.488
3.1.1	Topografice	6.300	1.274	1.197	7.497	1.517
3.1.2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.809	0.800	4.800	0.971
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.046	3.800	23.800	4.815
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	53.272	50.154	313.484	63.417
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.448	2.420	14.520	2.937
3.3.2	Dali	27.230	5.509	5.174	32.404	6.555
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	218.000	44.101	41.420	259.420	52.480
3.3.4	Verificarea tehnică	6.000	1.214	1.140	7.140	1.444
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	34.865	7.053	6.624	41.489	8.393
3.5	Consultantă	69.370	14.033	13.180	82.550	16.700
3.6	Asistenta tehnica	207.296	41.936	39.387	246.683	49.904
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.065	17.906	112.146	22.687
3.6.2	Dirigentie de santier	113.056	22.871	21.481	134.537	27.217
Subtotal Capitol 3		605.161	122.423	115.142	720.303	145.716
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	24,039.886	4,863.225	4,567.578	28,607.464	5,787.236
4.1.1	Terasamente	502.328	101.620	95.442	597.770	120.928
4.1.2	Structura rutiera	15,180.176	3,070.921	2,884.233	18,064.409	3,654.396
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,462.804	295.923	277.933	1,740.737	352.148
4.1.4	Podete	1,521.182	307.732	289.025	1,810.207	366.202
4.1.5	Drumuri laterale	1,815.606	367.294	344.965	2,160.571	437.079
4.1.6	Lucrari conexe	40.920	8.278	7.775	48.695	9.851
4.1.7	Siguranta circulatiei	206.306	41.735	39.198	245.504	49.665
4.1.8	POD KM 56+959	609.747	123.351	115.852	725.599	146.787
4.1.9	POD KM 58+046	529.241	107.065	100.556	629.797	127.407
4.1.10	POD KM 58+501	2,171.575	439.306	412.599	2,584.174	522.774
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		24,039.886	4,863.225	4,567.578	28,607.464	5,787.236

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	36.990	7.483	7.028	44.018	8.905
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	36.990	7.483	7.028	44.018	8.905
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	269.961	54.613	0.000	269.961	54.613
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	269.961	54.613	0.000	269.961	54.613
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	122.710	24.824	0.000	122.710	24.824
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	147.252	29.789	0.000	147.252	29.789
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1.230.900	249.009	233.871	1.464.771	296.320
Subtotal Capitol 5		1.537.851	311.105	240.899	1.778.750	359.838
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		26,647.955	5,390.834	5,011.980	31,659.935	6,404.745
din care: C + M		24,541.934	4,964.789	4,662.967	29,204.901	5,908.096

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 15.04.2022 4.9432 RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup S.R.L.

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICref + (p+a)]$ unde:

a= 0%

p=4.76 %

ICref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC aprilie 2022 = 179.9

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 179.9/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.3084$