

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti**DEVIZ GENERAL**

Faza de proiectare: PT-DE

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5

CAPITOLUL 1**Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului**

1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	842.859,59	160.143,32	1.003.002,91
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	61.944,88	11.769,53	73.714,41
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	191.792,34	36.440,54	228.232,88
Total Capitol 1		1.096.596,81	208.353,39	1.304.950,20

CAPITOLUL 2**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului**

2,1	Rețele exterioare	320.906,12	60.972,16	381.878,28
2,2	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		320.906,12	60.972,16	381.878,28

CAPITOLUL 3**Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica**

3,1	Studii	122.800,00	23.332,00	146.132,00
	3.1.1. Studii de teren	112.800,00	21.432,00	134.232,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3,2	Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3,3	Expertiza tehnica	11.625,00	2.208,75	13.833,75
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor	2.500,00	475,00	2.975,00
3,5	Proiectare	236.185,00	44.875,15	281.060,15
	3.5.1. Tema de proiectare	2.200,00	418,00	2.618,00
	3.5.2. Studiul de prefazibilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	69.475,00	13.200,25	82.675,25
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	4.950,00	940,50	5.890,50
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	21.000,00	3.990,00	24.990,00
	3.5.6. Intocmire PAC	56.905,00	10.811,95	67.716,95
	3.5.7. Intocmire POE	4.950,00	940,50	5.890,50
	3.5.8. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire	4.950,00	940,50	5.890,50
	3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie	71.755,00	13.633,45	85.388,45
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanta	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00

	3.7.2.Auditul financiar	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3,8	Asistenta tehnica	379.640,00	72.131,60	451.771,60
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	79.640,00	15.131,60	94.771,60
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	41.800,00	7.942,00	49.742,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre inspectia de Stat in Constructii	37.840,00	7.189,60	45.029,60
	3.8.2. Dirigentie de santier	265.000,00	50.350,00	315.350,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	Total Capitol 3	802.750,00	152.522,50	955.272,50

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1	Constructii si instalatii	22.868.722,17	4.345.057,21	27.213.779,38
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	349.072,42	66.323,76	415.396,18
4,3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	39.501.255,00	7.505.238,45	47.006.493,45
4,4	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	240.555,00	45.705,45	286.260,45
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 4	62.959.604,59	11.962.324,87	74.921.929,46

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5,1	Organizare de santier	238.423,50	45.300,47	283.723,97
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si instalatii	32.626,48	6.199,03	38.825,51
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	205.797,02	39.101,43	244.898,45
5,2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	284.818,16		284.818,16
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	123.339,62		123.339,62
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din valoarea de C+M)	24.667,92		24.667,92
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	123.339,62		123.339,62
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	13.471,00		13.471,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%	3.249.646,63	617.432,86	3.867.079,48
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	Total Capitol 5	3.782.888,29	664.633,32	4.447.521,61

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1	Pregatirea personalului de exploatare			
6,2	Probe tehnologice si teste			
	Total Capitol 6			

CAPITOLUL 7

Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (1.2 + 1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret 15% (cap. 1, 2, 4, 5.1)	9.692.329,65	1.841.542,63	11.533.872,29

Total Capitol 7	9.692.329,65	1.841.542,63	11.533.872,29
TOTAL GENERAL	78.655.075,46	14.890.348,89	93.545.424,35
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)	24.667.924,00	4.686.905,56	29.354.829,56

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

**Intocmit,
Andrei Cojocaru**



CAPITOLUL NR. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	842.859,59	160.143,32	1.003.002,91
	Amenajarea terenului - zid de sprijin	462.654,02	87.904,26	550.558,28
	Sistematizare - Platforma betonata	380.205,57	72.239,06	452.444,63
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	61.944,88	11.769,53	73.714,41
	Terasamente, sistematizare si amenajari exterioare	61.944,88	11.769,53	73.714,41
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	191.792,34	36.440,54	228.232,88
	Lucrari relocare retele	191.792,34	36.440,54	228.232,88
	Total Capitol 1	1.096.596,81	208.353,39	1.304.950,20

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
2,1	Retele exterioare	320906,12	60972,16	381878,28
	Retele exterioare alimentare cu apa	7080,44	1345,28	8425,72
	Retele exterioare canalizare menajera si pluviala	46860,80	8903,55	55764,35
	Electrice exterioare	178841,83	33979,95	212821,78
	Bransament si instalatie de utilizare gaze	88123,05	16743,38	104866,43
2,2	Utilaje si echipamente	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		320906,12	60972,16	381878,28

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR. 3

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti


Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
3.1.	STUDII			
3.1.1.	Studii de teren	112800,00	21432,00	134232,00
	Studii geotehnice	42800,00	8132,00	50932,00
	Studiu Nzeb + calcul G	4000,00	760,00	4760,00
	Studii fotogrammetrice	0,00	0,00	0,00
	Studii topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	4000,00	760,00	4760,00
	Studii monitorizare cladiri invecinate - perioada executie	12000,00	2280,00	14280,00
	Studii analiza chimica apa - perioada executie	6000,00	1140,00	7140,00
	Studiu geotehnic de detaliu - perioada executie	44000,00	8360,00	52360,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	10000,00	1900,00	11900,00
	TOTAL 3.1.	122800,00	23332,00	146.132,00
3.2.	DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII			
3.2.1.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza proiectare	5.000,00	950,00	5950,00
3.2.2.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza executie (DSP, CNCAN , etc)	15.000,00	2850,00	17850,00
3.2.3.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza executie (Bransament si instalatie de utilizare gaze)	10.000,00	1900,00	11900,00
	Total	30.000,00	5700,00	35700,00
	TOTAL 3.2.	30.000,00	5700,00	35700,00
3.3.	EXPERTIZA TEHNICA			
3.3.1.	Expertiza tehnica	11.625,00	2.208,750	13.833,75
	TOTAL 3.3.	11.625,00	2.208,750	13.833,75
3.4.	CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR			
3.4.1	Certificarea performantei energetice	2.500,00	475,000	2.975,00
	TOTAL 3.4.	2.500,00	475,00	2.975,00
3.5.	PROIECTARE			
3.5.1.	Tema de proiectare	2.200,00	418,000	2.618,00
3.5.2.	Studiul de prefazibilitate	0,00	0,000	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	69.475,00	13.200,250	82.675,25
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	4.950,00	940,500	5.890,50
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.000,00	2.280,000	14.280,00
3.5.5.1	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - perioada executie	9.000,00	1.710,000	10.710,00
3.5.6.	Intocmire PAC	56.905,00	10.811,950	67.716,95
3.5.7.	Intocmire POE	4.950,00	940,500	5.890,50
3.5.7.	Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire	4.950,00	940,500	5.890,50

3.5.9.	Proiect tehnic si detalii de executie	71.755,00	13.633,450	85.388,45
	TOTAL 3.5.	236.185,00	44.875,15	281.060,15
3.6.	ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE			
3.6.1	Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acestuia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare	0,00	0,00	0,00
3.6.3	Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu procedurile de achizitie publica	0,00	0,00	0,00
3.6.4	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 3.6	0,00	0,00	0,00
3.7.	CONSULTANTA			
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	20000,00	3800,00	23800,00
	TOTAL 3.7.	20000,00	3800,00	23800,00
3.8.	ASISTENTA TEHNICA			0,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	79640,00	15131,60	94771,60
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	41800,00	7942,00	49742,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre inspectia de Stat in Constructii	37840,00	7189,60	45029,60
3.8.2.	Dirigentie de santier	265000,00	50350,00	315350,00
	Dirigentie de santier	265000,00	50350,00	315350,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate	35000,00	6650,00	41650,00
	TOTAL 3.8	379640,00	72131,60	451771,60
	TOTAL 3.1 - 3.8	802750,00	152522,50	955272,50

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocar



CAPITOLUL NR. 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
4,1	CONSTRUCTII SI INSTALATII			
4.1.1	Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare	126.798,90	24.091,79	150.890,691
4.1.2	Rezistenta	16.700.535,14	3.173.101,68	19.873.636,817
4.1.3	Arhitectura	3.578.097,80	679.838,58	4.257.936,382
4.1.4	Instalatii	2.463.290,33	468.025,16	2.931.315,493
	TOTAL OBIECT 1	22.868.722,17	4.345.057,21	27.213.779,38
	TOTAL I SUBCAPITOL 4.1	22.868.722,17	4.345.057,21	27.213.779,38
4,2	MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE			
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale			
	OBIECT 1	349.072,42	66.323,76	415.396,180
	TOTAL II SUBCAPITOL 4.2	349.072,42	66.323,76	415.396,180
4,3	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ			
4.3.1	Utilaje si echipamente tehnologice			
	OBIECT 1	39.501.255,00	7.505.238,45	47.006.493,450
4,4	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT			
4.4.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4,5	DOTARI			
4.5.1	Dotari			
	OBIECT 1	240.555,00	45.705,45	286.260,450
4,6	ACTIVE NECORPORALE			
4.6.1	Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice ne brevetate			
	TOTAL III SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5+4.6	39.741.810,00	7.550.943,90	47.292.753,90
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	62.959.604,59	11.962.324,87	74.921.929,46

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocaru



EVALUAREA LUCRARILOR CAP 4

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare (fara TVA) - lei	TVA - lei	Valoare cu TVA - lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4,1	Constructii si instalatii						
4.1.1	Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare	ans	1,00	126.798,90	126.798,90	24.091,79	150.890,69
4.1.1.1	Demolari platforme si pregatire teren pentru foraje	ans	1,00	126.798,90	126.798,90	24.091,79	150.890,69
4.1.2	Rezistenta	ans	1,00	16.700.535,14	16.700.535,14	3.173.101,68	19.873.636,82
4.1.2.1	Rezistenta buncar camera de iradiere	ans	1,00	7.565.347,42	7.565.347,42	1.437.416,01	9.002.763,43
4.1.2.2	Rezistenta constructii	ans	1,00	3.902.075,74	3.902.075,74	741.394,39	4.643.470,13
4.1.3.4	Sprijinire cu ecarin din pereti mulati	ans	1,00	5.233.111,98	5.233.111,98	994.291,28	6.227.403,26
4.1.3	Arhitectura	ans	1,00	3.578.097,80	3.578.097,80	679.838,58	4.257.936,38
4.1.3.1	Arhitectura constructii+buncar camera de iradiere	ans	1,00	3.351.759,09	3.351.759,09	636.834,23	3.988.593,32
4.1.3.2	Lucrari termoizolatii	ans	1,00	226.338,71	226.338,71	43.004,35	269.343,06
4.1.4	Instalatii	ans	1,00	2.463.290,33	2.463.290,33	468.025,16	2.931.315,49
4.1.4.1	Instalatii electrice	ans	1,00	1.424.674,30	1.424.674,30	270.688,12	1.695.362,42
4.1.4.1.1	Instalatii electrice - curenti tari, instalatii de prize si putere	ans	1,00	989.366,22	989.366,22	187.979,58	1.177.345,80
4.1.4.1.2	Instalatii electrice - securitate incendiu, paratrasnet si priza de pamant	ans	1,00	228.516,97	228.516,97	43.418,22	271.935,19
4.1.4.1.3	Instalatii electrice - curenti slabi, voce date, antiefracție si supraveghere video	ans	1,00	206.791,11	206.791,11	39.290,31	246.081,42
4.1.4.2	Instalatii sanitare	ans	1,00	172.500,18	172.500,18	32.775,03	205.275,21
4.1.4.2.1	Instalatii sanitare interioare	ans	1,00	172.500,18	172.500,18	32.775,03	205.275,21
4.1.4.3	Instalatii termice	ans	1,00	866.115,85	866.115,85	164.562,01	1.030.677,86
4.1.4.3.1	Centrala termica	ans	1,00	59.842,37	59.842,37	11.370,05	71.212,42
4.1.4.3.2	Centrala preparare apa racita	ans	1,00	30.066,15	30.066,15	5.712,57	35.778,72
4.1.4.3.3	Distributie agent termic VCV	ans	1,00	79.616,31	79.616,31	15.127,10	94.743,41
4.1.4.3.4	Radiatoare	ans	1,00	44.257,50	44.257,50	8.408,93	52.666,43
4.1.4.3.5	Centrale de aer cald	ans	1,00	48.146,99	48.146,99	9.147,93	57.294,92
4.1.4.3.6	Sistem climatizare	ans	1,00	11.889,65	11.889,65	2.259,03	14.148,68
4.1.4.3.7	Presurizare casa scarii	ans	1,00	16.059,98	16.059,98	3.051,40	19.111,38
4.1.4.3.8	Sistem ventilare CTA1	ans	1,00	244.549,49	244.549,49	46.464,40	291.013,89
4.1.4.3.9	Sistem ventilare CTA2	ans	1,00	79.470,76	79.470,76	15.099,44	94.570,20
4.1.4.3.10	Sistem ventilare CTA3	ans	1,00	114.550,47	114.550,47	21.764,59	136.315,06
4.1.4.3.11	Sistem ventilare CTA4	ans	1,00	125.897,65	125.897,65	23.920,55	149.818,20
4.1.4.3.12	Sistem evacuare aer din etaj	ans	1,00	11.768,53	11.768,53	2.236,02	14.004,55
TOTAL I - subcap. 4.1					22.868.722,17	4.345.057,21	27.213.779,38
4,2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale				349.072,42	66.323,76	415.396,18
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente instalatii sanitare	ans	1,00	1.887,82	1.887,82	358,69	2.246,51
4.2.2	Montaj utilaje si echipamente instalatii electrice	ans	1,00	14.540,59	14.540,59	2.762,71	17.303,30
4.2.3	Montaj utilaje si echipamente instalatii termice , ventilatie	ans	1,00	31.085,05	31.085,05	5.906,16	36.991,21

4.2.4	Montaj utilaje si echipamente tehnologice - lift targa	ans	1,00	36.158,24	36.158,24	6.870,07	43.028,31
4.2.5	Montaj utilaje si echipamente medicale	ans	1,00	265.400,72	265.400,72	50.426,14	315.826,86
TOTAL II - subcap. 4.2					349.072,42	66.323,76	415.396,18
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				39.501.255,00	7.505.238,45	47.006.493,45
4,3,1	Echipamente		buc		39.501.255,00	7.505.238,45	47.006.493,45
	518 POMPA DE CONDENS, MONTATA PE SPLIT		1,00	520,00	520,00	98,80	618,80
	519 POMPA SUBMERSIBILA PENTRU APA UZATA Q=1 MC/H, H=10 MCA		1,00	3550,00	3.550,00	674,50	4.224,50
	520 STATIE DE POMPARE PT. APE UZATE MEN-WC CU TOCATOR		5,00	3700,00	18.500,00	3.515,00	22.015,00
	521 STATIE DE POMPARE PT. APE UZATE MEN-SUB SPALATOR FARA TOCATOR		1,00	3200,00	3.200,00	608,00	3.808,00
	522 POMPA RECIRCULARE APA CALDA MEN. Q=0.5 MC/H, H=10 MCA		1,00	4150,00	4.150,00	788,50	4.938,50
	Lista:INSTALATII ELECTRICE						
	436 UNITATE CENTRALA SISTEM ALARMARE LA EFRACIE		1,00	3520,00	3.520,00	668,80	4.188,80
	437 SISTEM PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE		1,00	12600,00	12.600,00	2.394,00	14.994,00
	431 RACK DATE - VOCE - echipat		1,00	8250,00	8.250,00	1.567,50	9.817,50
	523 UPS TRIFAZAT 60 KVA VU BY- PASS SI BATERIE DE ACUMULATORI		2,00	67400,00	134.800,00	25.612,00	160.412,00
	438 CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU (ECS)		1,00	20100,00	20.100,00	3.819,00	23.919,00
	439 PANOURI FOTOVOLTAICE		1,00	48500,00	48.500,00	9.215,00	57.715,00
	432 NVR 16 CANALE		2,00	2050,00	4.100,00	779,00	4.879,00
	Lista:CENTRALA TERMICA						0,00
	524 VAS DE EXPANSIUNE DE 35 L		1,00	520,00	520,00	98,80	618,80
	442 CENTRALA TERMICA FUNCTIONARE COMBUSTIBIL GAZOS 120 kW IN CONDENSATIE, TIRAJ FORT		2,00	55500,00	111.000,00	21.090,00	132.090,00
	525 VANA CU 3 CAI 5.16 MC/H		1,00	780,00	780,00	148,20	928,20
	526 VANA CU 3 CAI 2.15 MC/H		1,00	780,00	780,00	148,20	928,20
	527 GRUP DE POMPARE Q=2-15 L/SEC		1,00	1550,00	1.550,00	294,50	1.844,50
	459 PANOUL SOLAR APA CALDA MENAJERA		2,00	5920,00	11.840,00	2.249,60	14.089,60
	460 BOILER TERMOELECTRIC 1000 LITRI		1,00	15870,00	15.870,00	3.015,30	18.885,30
	528 POMPA PC1 - 8.1 MC/H		2,00	4320,00	8.640,00	1.641,60	10.281,60
	529 POMPA PC2 - 5.16 MC/H		1,00	1380,00	1.380,00	262,20	1.642,20
	537 VAS DE EXPANSIUNE DE 50 L		3,00	405,00	1.215,00	230,85	1.445,85
	538 VAS DE EXPANSIUNE DE 120 L		1,00	1200,00	1.200,00	228,00	1.428,00
	530 POMPA PC3 - 2.15 MC/H		1,00	650,00	650,00	123,50	773,50


	531 POMPA PC4 - 5.27 MC/H		1,00	1350,00	1.350,00	256,50	1.606,50
	532 POMPA PC5 - 0.6 MC/H		1,00	600,00	600,00	114,00	714,00
	533 POMPA PC6 - 3.0 MC/H		1,00	600,00	600,00	114,00	714,00
	539 REGULATOR CT		1,00	2025,00	2.025,00	384,75	2.409,75
	540 STATIE DE DEDURIZARE APA, CAPACITATEA DE 1.5 MC/H		1,00	6150,00	6.150,00	1.168,50	7.318,50
	541 TERMOSTAT IMERSIBIL 0...100 GR.		6,00	300,00	1.800,00	342,00	2.142,00
	Lista:CENTR.PREP.APA RACITA						
	542 POMPA DE CALDURA AER APA 10.98/10.74 MC/H		1,00	148350,00	148.350,00	28.186,50	176.536,50
	543 VAS EXPANSIUNE DE 100 L		1,00	1100,00	1.100,00	209,00	1.309,00
	534 POMPA PC8 - 10.45 MC/H		1,00	4830,00	4.830,00	917,70	5.747,70
	535 POMPA PC9 - 5.37 MC/H		1,00	1380,00	1.380,00	262,20	1.642,20
	536 POMPA PC10 - 5.37 MC/H		1,00	1380,00	1.380,00	262,20	1.642,20
	Lista:PRESURIZARE CASA SCARII						
	544 VENTILATOR DE PRESURIZARE 10000....25000 MC/H		1,00	73450,00	73.450,00	13.955,50	87.405,50
	545 CONVERTIZOR DE FRECVENTA 400 V, 5500 W, 16 A		1,00	3550,00	3.550,00	674,50	4.224,50
	546 PRESOSTAT DIFERENTIAL CU IESIRE 0...10 V		1,00	350,00	350,00	66,50	416,50
	547 SURSA 230 V/12 V, 5 VA		1,00	280,00	280,00	53,20	333,20
	Lista:ECHIPAMENTE VENTILATIE						
	548 CTA2 750 MC/H		1,00	140500,00	140.500,00	26.695,00	167.195,00
	549 CTA3 1100 MC/H		1,00	164000,00	164.000,00	31.160,00	195.160,00
	550 CTA1 4000 MC/H		1,00	220300,00	220.300,00	41.857,00	262.157,00
	551 CTA4 1800 MC/H		1,00	184000,00	184.000,00	34.960,00	218.960,00
	552 VENTILATOR EVACUARE AER		1,00	430,00	430,00	81,70	511,70
	553 VENILOCONVECTOR TIP CASETA 2.5/2.01/1.8 KW		7,00	2950,00	20.650,00	3.923,50	24.573,50
	554 VENILOCONVECTOR DE PARAPET 3.3/3.0/2.7 KW		13,00	1780,00	23.140,00	4.396,60	27.536,60
	555 SISTEM CLIMATIZARE S2.07		1,00	10350,00	10.350,00	1.966,50	12.316,50
	556 SISTEM CLIMATIZARE S1.06		1,00	8630,00	8.630,00	1.639,70	10.269,70
	557 SISTEM CLIMATIZARE P11		1,00	8630,00	8.630,00	1.639,70	10.269,70
	558 UI01 - 3.5 KW		2,00	1790,00	3.580,00	680,20	4.260,20
	559 UI02 - 5.0 KW		1,00	3450,00	3.450,00	655,50	4.105,50
	560 UE1 - 3.5-4 KW		2,00	1790,00	3.580,00	680,20	4.260,20
	561 UE2 - 5-5.8 KW		1,00	3450,00	3.450,00	655,50	4.105,50
	Lista:ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE						
	440 LIFT TARGA		1,00	249000,00	249.000,00	47.310,00	296.310,00
	Lista:ECHIPAMENTE MEDICALE						
	654 PLATFORMA PERSOANE CU DIZABILITATI		1,00	108680,00	108.680,00	20.649,20	129.329,20
	655 ACCELERATOR LINIAR 15MV		2,00	13041600,00	26.083.200,00	4.955.808,00	31.039.008,00
	656 COMPUTER TOMOGRAF		1,00	3884320,00	3.884.320,00	738.020,80	4.622.340,80
	624 SISTEM PLAN TRATAMENT	ans	2,00	2142900,00	4.285.800,00	814.302,00	5.100.102,00
	625 SISTEM COMPLET DOZIMETRIE	ans	1,00	2200000,00	2.200.000,00	418.000,00	2.618.000,00
	626 SISTEM CONTENTIE SI IMOBILIZARE PACIENT	ans	3,00	366670,00	1.100.010,00	209.001,90	1.309.011,90
	627 SISTEM MANAGEMENT PACIENT	ans	1,00	107145,00	107.145,00	20.357,55	127.502,55
	712 SISTEM SORA	ans	8,00	1500,00	12.000,00	2.280,00	14.280,00

	276 SENZOR OXIGEN	ans	4,00	3000,00	12.000,00	2.280,00	14.280,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4,5	Dotari						
	628 PAT SPITAL CU 2 SECTIUNI AJUSTABILE	ans	6,00	4500,00	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	629 MASA TIP 1	ans	1,00	1590,00	1.590,00	302,10	1.892,10
	631 SCAUN CU ROTILE	ans	18,00	675,00	12.150,00	2.308,50	14.458,50
	632 TELEVIZOR	ans	10,00	2250,00	22.500,00	4.275,00	26.775,00
	633 FRIGIDER 1 USA	ans	10,00	1500,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	634 COS GUNOI	ans	15,00	112,50	1.687,50	320,63	2.008,13
	635 JALUZELE VERTICALE	ans	12,00	375,00	4.500,00	855,00	5.355,00
	636 CANAPEA CONSULTATIE	ans	2,00	1200,00	2.400,00	456,00	2.856,00
	637 CUIER SALON	ans	10,00	37,50	375,00	71,25	446,25
	638 SCAUN TRATAMENT	ans	4,00	4500,00	18.000,00	3.420,00	21.420,00
	639 BIROU MEDIC	ans	7,00	1800,00	12.600,00	2.394,00	14.994,00
	642 TABURET ERGONOMIC MEDIC	ans	7,00	375,00	2.625,00	498,75	3.123,75
	643 DULAP CU 3 USI 1950x1000x450 mm	ans	8,00	1950,00	15.600,00	2.964,00	18.564,00
	644 DULAP TIP FISET	ans	3,00	2100,00	6.300,00	1.197,00	7.497,00
	645 SCAUN PACIENTI	ans	40,00	450,00	18.000,00	3.420,00	21.420,00
	647 UNITATE PORTABILA PENTRU OXIGENOTERAPIE	ans	6,00	6300,00	37.800,00	7.182,00	44.982,00
	629 MASA TIP 1	ans	5,00	1230,00	6.150,00	1.168,50	7.318,50
	640 BIROU CT	ans	1,00	1800,00	1.800,00	342,00	2.142,00
	641 BIROU ACCELERATOR	ans	2,00	3000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	646 GHISEU FISIER (BIROU RECEPTIE)	ans	1,00	3802,50	3.802,50	722,48	4.524,98
	648 DULAP MEDICAMENTE	ans	2,00	2250,00	4.500,00	855,00	5.355,00
	649 DULAP VESTIAR	ans	7,00	750,00	5.250,00	997,50	6.247,50
	650 BANCHETA VESTIAR	ans	3,00	600,00	1.800,00	342,00	2.142,00
	651 NOPTIERA CU MASA-PAT SPITAL	ans	6,00	1125,00	6.750,00	1.282,50	8.032,50
	652 DULAP METALIC USTENSILE CURATENIE	ans	3,00	1125,00	3.375,00	641,25	4.016,25
	653 RAFTURI METALICE DOCUMENTE ARHIVA	ans	4,00	750,00	3.000,00	570,00	3.570,00
4,6	Active necorporale - Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6					39.741.810,00	7.550.943,90	47.292.753,90
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)					62.959.604,59	11.962.324,87	74.921.929,46

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocar



CAPITOLUL NR. 5

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
5.1.	Organizare de santier			
5.1.1.	lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	32.626,48	6.199,03	38.825,51
5.1.2.	cheltuieli conexe organizarii de santier	205.797,02	39.101,43	244.898,45
	Total 5.1.	238.423,50	45.300,47	283.723,97
5.2.	Comision, taxe legale, costuri de finantare			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	123.339,620		123.339,62
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii)0,1% din valoarea de C+M)	24.667,924		24.667,92
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	123.339,620		123.339,62
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	13.471,000		13.471,00
	Total 5.2.	284.818,164		284.818,164
5.3.	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE			
5.3.1.	Cheltuieli diverse si nepravazute 5%x(cap.1.2+cap.1.3+cap.1.4+cap.2+cap.3.5+cap.3.8+cap.4)	3.249.646,63	617.432,86	3.867.079,48
	Total 5.3.	3.249.646,63	617.432,86	3.867.079,48
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
5.4.1.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	Total 5.4.	10.000,000	1.900,000	11.900,000
	TOTAL 5.1 - 5.4	3.782.888,290	664.633,324	4.447.521,614

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocaru



CAPITOLUL NR. 7

Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
7	Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret			
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (cap. 1.2 + 1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret 15% (cap. 1, 2, 4, 5.1)	9.692.329,65	1.841.542,63	11.533.872,29
	TOTAL 7,1+7,2	9.692.329,65	1.841.542,63	11.533.872,29

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,
Andrei Cojocaru

