

BUGET

Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovita – Slobozia – Rociu – Oaria – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) in judetul Arges

Anexa nr..... La HCl nr.....

Activitate	Chetuiala	Produs/Serviciu	Preț unitar (fără TVA) [LEI]	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Chetuieli eligibile fără TVA	Chetuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total chetuieli eligibile	Public [LEI]	Contribuție proprie eligibilă	Neambursabil
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli pentru construcții și instalații cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	construcții si instalații lucrari de constructii aferente O.S.	80.181.311,08	80.181.311,08	15.234.449,11	76.800.990,12	3.380.320,96	14.592.188,13	642.260,98	91.393.178,25	91.393.178,25	1.827.863,57	89.565.314,68
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	audit	174.726,51	174.726,51	33.198,04	164.606,51	10.120,00	31.275,24	1.922,80	195.881,75	195.881,75	3.917,63	191.964,12
Audit			32.000,00	32.000,00	6.080,00	32.000,00	0,00	6.080,00	0,00	38.080,00	38.080,00	761,60	37.318,40
Activitatea de informare si publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	anunt finalizare	2.500,00	2.500,00	475,00	2.500,00	0,00	475,00	0,00	2.975,00	2.975,00	59,50	2.915,50
Activitatea de informare si publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	panou temporar, placa permanenta	40.000,00	40.000,00	7.600,00	40.000,00	0,00	7.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	952,00	46.648,00
Activitatea de informare si publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului												
Activitatea de informare si publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	anunt lansare	2.500,00	2.500,00	475,00	2.500,00	0,00	475,00	0,00	2.975,00	2.975,00	59,50	2.915,50
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli pentru amenajarea terenului	ch pt amenajarea terenului	1.658.482,34	1.658.482,34	315.111,64	1.641.640,35	16.841,99	311.911,66	3.199,98	1.953.552,01	1.953.552,01	39.071,05	1.914.480,96
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	ch pt amenajari pt protectia mediului	809.551,50	809.551,50	153.814,79	807.566,50	1.985,00	153.437,64	377,15	961.004,14	961.004,14	19.220,08	941.784,06
Proiectarea si executia lucrarilor	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 cheltuieli pentru	Studiu de coexistenta	15.000,00	15.000,00	2.850,00	15.000,00	0,00	2.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	357,00	17.493,00
Activitatea de obținere avize/acorduri/a.c.	(documentații suport) șobținere avize, acorduri, autorizații	Taxe pt obt avize, acorduri si autorizatii	10.099,00	10.099,00	1.918,81	10.099,00	0,00	1.918,81	0,00	12.017,81	12.017,81	240,36	11.777,45
Verificarea proiectului tehnic	proiectare și inginerie	verificator proiect	42.000,00	42.000,00	7.980,00	42.000,00	0,00	7.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	999,60	48.980,40
Proiectarea si executia lucrarilor	proiectare și inginerie	DTAC	73.859,19	73.859,19	14.033,25	73.859,19	0,00	14.033,25	0,00	87.892,44	87.892,44	1.757,87	86.134,57

Proiectarea si executia lucrarilor	proiectare și inginerie	detalii de executie	591.294,75	591.294,75	112.346,00	591.294,75	0,00	112.346,00	0,00	703.640,75	703.640,75	14.072,81	689.567,94
Proiectarea si executia lucrarilor	proiectare și inginerie	PT	739.013,13	739.013,13	140.412,49	739.013,13	0,00	140.412,49	0,00	879.425,62	879.425,62	17.588,51	861.837,11
Proiectare si intocmire cerere de finantare	proiectare și inginerie	studiu de trafic	12.600,00	12.600,00	2.394,00	12.600,00	0,00	2.394,00	0,00	14.994,00	14.994,00	299,88	14.694,12
Proiectare si intocmire cerere de finantare	proiectare și inginerie	documentatii - obtinere certificat urbanism	16.620,00	16.620,00	3.324,00	16.620,00	0,00	3.324,00	0,00	19.944,00	19.944,00	398,88	19.545,12
Proiectare si intocmire cerere de finantare	proiectare și inginerie	audit de siguranta rutiera	94.480,00	94.480,00	0,00	94.480,00	0,00	0,00	0,00	94.480,00	94.480,00	1.889,60	92.590,40
Proiectare si intocmire cerere de finantare	proiectare și inginerie	expertiza tehnica	43.230,00	43.230,00	8.646,00	43.230,00	0,00	8.646,00	0,00	51.876,00	51.876,00	1.037,52	50.838,48
Proiectare si Intocmire cerere de finantare	proiectare și inginerie	DALI	43.140,00	43.140,00	8.628,00	43.140,00	0,00	8.628,00	0,00	51.768,00	51.768,00	1.035,36	50.732,64
Consultanta in atribuirea contractului de executie lucrari	cheltuieli pentru consultanta	consultanta	36.700,00	36.700,00	6.973,00	36.700,00	0,00	6.973,00	0,00	43.673,00	43.673,00	873,46	42.799,54
Supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii (dirigentie de santier)	cheltuieli pentru asistenta tehnica	dirigentie asistenta tehnica	500.000,00	500.000,00	95.000,00	489.880,00	10.120,00	93.077,20	1.922,80	582.957,20	582.957,20	11.659,14	571.298,06
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli pentru asistenta tehnica	din partea proiectantului	326.000,00	326.000,00	61.940,00	320.940,00	5.060,00	60.978,60	961,40	381.918,60	381.918,60	7.638,37	374.280,23
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli conexe organizării de santier	conexe OS	45.617,00	45.617,00	8.667,23	45.517,00	100,00	8.648,23	19,00	54.165,23	54.165,23	1.083,30	53.081,93
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli pentru comisiioane, cote, taxe, costul creditului	comisiioane, cote, taxe, costul creditului	817.728,62	817.728,62	0,00	813.463,00	4.265,62	0,00	0,00	813.463,00	813.463,00	16.269,26	797.193,74
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli diverse și neprevăzute	diverse si neprevazute	3.041.329,30	3.041.329,30	577.852,57	0,00	3.041.329,30	0,00	577.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00