

**DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării Investitiei
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	25,00000	5,05889	5,00000	30,00000	6,07066
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15,60700	3,15816	0,00000	15,60700	3,15816
3.3	Proiectare si inginerie	465,31065	94,15813	88,59502	553,90567	112,08581
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	24,50000	4,95771	4,65500	29,15500	5,89967
3.5	Consultanță	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginti)	282,99987	57,26656	53,76998	336,76985	68,14720
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului	138,99987	28,12738	26,40998	165,40985	33,47158
	3.6.2.1 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	94,00000	19,02141	17,86000	111,86000	22,63548
	3.6.2.2 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - neeligibil	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803
	3.6.2.3.Supraveghere tehnică dirigentie de santier componente artistice	40,00000	8,09422	7,60000	47,60000	9,63212
	TOTAL CAPITOL 3	813,41752	164,59944	152,02000	965,43752	195,36151
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	15063,30765	3048,14190	2862,02845	17925,33610	3627,28886
4.2	Montaj utilaje tehnologice	23,55074	4,76562	4,47464	28,02538	5,67109
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	281,82804	57,02961	53,54750	335,37644	67,86924
4.4	Utilaje fără montaj si echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	54,67500	11,06378	10,38825	65,06325	13,16590
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	15423,36233	3121,00092	2930,43884	18353,80117	3713,99109
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de constructii	145,85295	29,51413	27,71206	173,56501	35,12182
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	34,08717	0,00000	168,45200	34,08717
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	15,31400	3,09887	0,00000	15,31400	3,09887
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	3090,38676	625,35650	587,17439	3677,56025	744,17424
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	1444,46420	292,29516	274,44910	1718,91240	347,83124
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300
	TOTAL CAPITOL 5	3404,69171	688,95781	614,88645	4019,57726	813,38323
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL GENERAL	19641,47156	3974,55817	3697,34529	23338,81595	4722,73583
	Din care C+M	15232,71134	3082,42166	2894,21515	18126,92649	3668,08177

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării Investitiei
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022
ELIGIBIL SI NEELIGIBIL

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieii	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	25,00000	5,05889	5,00000	30,00000	6,07066
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15,60700	3,15816	0,00000	15,60700	3,15816
3.3	Proiectare si Inginerie	465,31065	94,18813	88,58802	553,89867	111,08581
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	24,50000	4,95771	4,65500	29,15500	5,89967
3.5	Consultantă	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginti)	282,99987	57,26656	53,76998	336,76985	68,14720
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului	138,99987	28,12738	26,40998	165,40985	33,47158
	3.6.2.1 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	94,00000	19,02141	17,86000	111,86000	22,63548
	3.6.2.2 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - neeligibil	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803
	3.6.2.3.Supraveghere tehnică dirigentie de santier componente artistice	40,00000	8,09422	7,60000	47,60000	9,63212
	TOTAL CAPITOL 3	813,41752	164,59944	152,02000	965,43752	195,36151
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	15063,30765	3048,14190	2862,02845	17925,33610	3627,28886
4.2	Montaj utilaje tehnologice	23,55074	4,76562	4,47464	28,02538	5,67109
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	281,82894	57,02961	53,54750	335,37644	67,86524
4.4	Utilaje fără montaj si echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	54,67500	11,06378	10,38825	65,06325	13,16590
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	15423,36233	3121,00092	2930,43884	18353,80117	3713,99109
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de constructii	145,85295	29,51413	27,71206	173,56501	35,12182
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	34,08717	0,00000	168,45200	34,08717
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	15,31400	3,09887	0,00000	15,31400	3,09887
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	3090,38676	625,35650	587,17439	3677,56025	744,17424
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	1444,46420	292,29516	274,44910	1718,91240	347,83124
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300
	TOTAL CAPITOL 5	3404,69171	688,95781	614,88645	4019,57726	813,38323

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		19641,47156	3974,55817	3697,34529	23338,81595	4722,73583
Din care C+M		15232,71134	3082,42166	2894,21515	18126,92649	3668,08177

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana

SOCIETATEA COMERCIALA
POLARH

POLARH DESIGN SRL
BUCURESTI

**DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării Investitiei
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022
NEELIGIBIL**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Proiectare si inginerie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultantă	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginti)	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.6.2.1 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.6.2.2 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - neeligibil	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803
	3.6.2.3.Supraveghere tehnică dirigentie de santier componente artistice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 3	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4	Utilaje fără montaj si echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de constructii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.1. Cota C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300
	TOTAL CAPITOL 5	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		1655,92256	335,08490	314,62529	1970,54785	398,75103
Din care C+M		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării Investitiei
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022
ELIGIBIL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	25,00000	5,05490	5,00000	30,00000	6,06588
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si	15,60700	3,15567	0,00000	15,60700	3,15567
3.3	Proiectare si inginerie	465,31065	94,08388	88,59502	553,90567	111,99743
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	24,50000	4,95380	4,65500	29,15500	5,89502
3.5	Consultantă	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginti)	272,99987	55,19944	51,86998	324,86985	65,68733
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului	138,99987	28,10520	26,40998	165,40985	33,44518
	3.6.2.1 Supraveghere tehnică dirigenție de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	94,00000	19,00641	17,86000	111,86000	22,61763
	3.6.2.3. Supraveghere tehnică dirigenție de santier componente artistice	40,00000	8,08783	7,60000	47,60000	9,62452
	TOTAL CAPITOL 3	803,41752	162,44769	150,12000	953,53752	192,80133
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	15063,30765	3045,73825	2862,02845	17925,33610	3624,42851
4.2	Montaj utilitaje tehnologice	23,55074	4,76186	4,47464	28,02538	5,66662
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	281,82894	56,98464	53,54750	335,37644	67,81172
4.4	Utilitaje fără montaj si echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	54,67500	11,05506	10,38825	65,06325	13,15552
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	15423,36233	3118,53981	2930,43884	18353,80117	3711,06237
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de constructii	145,85295	29,49086	27,71206	173,56501	35,09412
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	34,06029	0,00000	168,45200	34,06029
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,48193	0,00000	76,56900	15,48193
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	15,31400	3,09643	0,00000	15,31400	3,09643
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,48193	0,00000	76,56900	15,48193
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	1444,46420	292,06466	274,44910	1718,91240	347,55695
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	1444,46420	292,06466	274,44910	1718,91240	347,55695
	TOTAL CAPITOL 5	1758,76915	355,61582	302,16116	2060,92941	416,71137

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		17985,54900	3636,60331	3382,72000	21368,26810	4320,57507
Din care C+M		15232,71134	3079,99097	2894,21515	18126,92649	3665,18925

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana

SOCIETATEA COMERCIALA
POLARH

POLARH DESIGN SRL
BUCURESTI

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

**RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)			TVA	Valoare (inclusiv TVA)		
		Mii lei	Mii euro	Mii lei		Mii lei	Mii euro	
2		3	4	5	6	7		
3.1	Studii de teren	25,00000	5,05889	5,00000	30,00000	6,07066		
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15,60700	3,15816	0,00000	15,60700	3,15816		
3.3	Proiectare si Inginerie					0,00000		
3.3.1	DALI	18,60000	3,76381	3,72000	22,32000	4,51657		
3.3.2	Verificare tehnica	40,00000	8,09422	7,60000	47,60000	9,63212		
3.3.3	Documentatie tehnica autorizatie	82,15565	16,62464	15,60957	97,76522	19,78332		
3.3.3	Documentatie tehnica avize	41,07180	8,31110	7,80364	48,87544	9,89021		
3.3.3	Documentatie tehnica OS	10,67220	2,15958	2,02772	12,69992	2,56990		
3.3.6	Proiect tehnic+caiete de sarcini	207,90000	42,06969	39,50100	247,40100	50,06293		
3.3.7	Detalii executie PT	18,71100	3,78627	3,55509	22,26609	4,50566		
3.3.8	PT "as built"	17,32500	3,50581	3,29175	20,61675	4,17191		
3.3.9	Obtinere avize, acorduri	28,87500	5,84301	5,48625	34,36125	6,95319		
	TOTAL 3.3	465,31065	94,15813	88,40902	553,90567	112,08581		
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	24,50000	4,95771	4,65500	29,15500	5,89967		
3.5	Consultanta	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginti)							
3.6.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	138,99987	28,12738	26,40998	165,40985	33,47158		
3.6.2.1	Supraveghere tehnică cirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	94,00000	19,02141	17,86000	111,86000	22,63548		
3.6.2.2	Supraveghere tehnică cirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - neeligibil	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803		
3.6.2.3	Supraveghere tehnică dirigentie de santier componente artistice	40,00000	8,09422	7,60000	47,60000	9,63212		
	TOTAL 3.6	282,99987	57,26656	53,76998	336,76985	68,14720		
	TOTAL CAPITOL 3	813,41752	164,59944	151,83400	965,43752	195,36151		

Proiectant:
S.C. Polarth Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

**RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)			TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii euro	
1	2	3	4	5	6	7		
3.1	Studii de teren	25,00000	5,05889	5,00000	30,00000	6,07066		
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15,50700	3,15816	0,00000	15,60700	3,15816		
3.3	Proiectare si inginerie					0,00000		
3.3.1	DALI	18,50000	3,76381	3,72000	22,32000	4,51657		
3.3.2	Verificare tehnica	40,00000	8,09422	7,60000	47,60000	9,63212		
3.3.3	Documentatie tehnica autorizatie	82,15565	16,62484	15,60957	97,76522	19,78332		
3.3.3	Documentatie tehnica avize	41,07180	8,31110	7,80364	48,87544	9,89021		
3.3.3	Documentatie tehnica OS	10,57220	2,15958	2,02772	12,69992	2,56990		
3.3.6	Proiect tehnic+caiete de sarcini	207,90000	42,06969	39,50100	247,40100	50,06293		
3.3.7	Detalii executie PT	18,71100	3,78627	3,55509	22,26609	4,50566		
3.3.8	PT "as buiil"	17,32500	3,50581	3,29175	20,61675	4,17191		
3.3.9	Obtinere avize, acorduri	28,87500	5,84301	5,48625	34,36125	6,95319		
TOTAL 3.3		465,31065	94,15813	88,40902	553,90567	112,08581		
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	24,50000	4,95771	4,65500	29,15500	5,89967		
3.5	Consultantă	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ dirigint)							
3.6.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	138,99987	28,12738	26,40998	165,40985	33,47158		
3.6.2.1	Supraveghere tehnică dirigenție de santier restaurare, inginerie instalatii	94,00000	19,02141	17,86000	111,86000	22,63548		
3.6.2.3	Supraveghere tehnică dirigenție de santier componente artistice	40,00000	8,09422	7,60000	47,60000	9,63212		
TOTAL 3.6		272,99987	55,24300	51,86998	324,86985	65,73917		
TOTAL CAPITOL 3		803,41752	162,57589	149,93400	953,53752	192,95348		

Proiectant:
S.C. Polarih Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

**RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL**
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7	
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Proiectare si inginerie						
	3.3.1 DALI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.2 Verificare tehnica	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.3 Documentatie tehnica autorizatie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.3 Documentatie tehnica avize	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.3 Documentatie tehnica OS	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.6 Proiect tehnic+caiete de sarcini	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.7 Detalii executie PT	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.8 PT "as built"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.3.9 Obtinere avize, acorduri	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL 3.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultantă	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginți)						
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.6.2.2 .Supraveghere tehnică dirigenție de santier restaurare, inginerie instalatii	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803	
	3.6.2.3.Supraveghere tehnică dirigenție de santier componente artistice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL 3.6	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803	
	TOTAL CAPITOL 3	10,00000	2,02355	1,90000	11,90000	2,40803	

Proiectant:

S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)		
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii euro	
1	2	3	4	5	6	7		
5.1	Organizare de santier							
	5.1.1. Lucrări de constructii	145,85295	29,51413	27,71206	173,56501	35,12182		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	34,08717	0,00000	168,45200	34,08717		
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415		
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C-M	15,31400	3,09887	0,00000	15,31400	3,09887		
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	3090,38676	625,35650	587,17439	3677,56025	744,17424		
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	1444,46420	292,29516	274,44910	1718,91240	347,83124		
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300		
	TOTAL CAPITOL 5	3404,69171	688,95781	614,88645	4019,57726	813,38323		

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana




CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022

Eligibil

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii euro
		3	4	5	6	7	
1	2						
5.1	Organizare de santier						
	5.1.1. Lucrări de constructii	145,85295	29,51413	27,71206	173,56501	35,12182	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	34,08717	0,00000	168,45200	34,08717	
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415	
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	15,31400	3,09887	0,00000	15,31400	3,09887	
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,49415	0,00000	76,56900	15,49415	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	1444,46420	292,29516	274,44910	1718,91240	347,83124	
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	1444,46420	292,29516	274,44910	1718,91240	347,83124	
	TOTAL CAPITOL 5	1758,76915	355,89646	302,16116	2060,92941	417,04023	

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 In mii lei/mii euro la cursul 4,9418 Lei/euro in data de 14.07.2022

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli							
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7	
5.1	Organizare de santier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.1.1. Lucrări de constructii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.1. Cota C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300	
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300	
	TOTAL CAPITOL 5	1645,92256	333,06135	312,72529	1958,64785	396,34300	

Proiectant:
 S.C. Polarth Design S.R.L.
 arh. Mircea Capatana

