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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI AUTORITATEA CONTRACTANTA

LOTUL 1 - DOCUMENTATIE DE ACHIZITII ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA CMID CURTEA DE ARGES, STR.
RAMNICU VALCEA, JUD. ARGES

1 Documentatii tehnice

Contractantul are obligatia sa intocmeasca documentatile (PT + DDE) in baza solicitarii
beneficiarului energetic in conformitate cu prevederile, standardele, specificatiile tehnice, fisele

tehnologice, indrumatoarele de proiectare si alte prescriptii energetice in vigoare.

Numarul OPM-urilor se stabileste in baza normelor de timp (de munca), pentru lucrari de proiectare
la activitatea ,,devize desen” precum si ,,Norme de timp (de munca) pentru lucrari de proiectare” —
elaborate de C.S.N.M. DEVA 2002 aprobate prin HCA nr. 13/2002 al S.C. Electrica S..A..

Pentru alte activitati necuprinse in normele de mai sus mentionate cum ar fi: topometrie, geotehnice,

edilitare, etc., se vor folosi normele specifice in vigoare.

2 Proiect Tehnic si Detalii de Executie

Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie vor cuprinde:

se va elabora in conformitate cu continutul cadru al PT cuprins in Ordinul Comun MF/MLPAT
nr. 34/N/13.04.1998;

— descrierea lucrarilor a caror executie face obiectul achizitiei, cu referire la plansele anexate,
descrierea modului de executie, a ordinii de executie si de montaj si aspectul final; forma de

prezentare trebuie sa fie ampla, clara si sa contina precizarile din planse;
— puterea instalata totala este de : Pi=180 KW

— tinand seama de datele inscrise in documentatie, se aproba racordarea consumatorului cu

urmatoarea evolutie a puterii:

Puterea | Situatia Evolutia puterii in primii ani Situatia
aprobata | existenta 2015 2016 | 2017 2018 2019 finala
KVA 0,00 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 136.96
KW 0,00 126.00 | 126.00 | 126.00 |126.00 |126.00 | 126.00
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— racordarea la reteaua electrica de distributie se va face astfel: - proiectare (PT+DE) si
executie: racord aerian 20KV, de la stalpul nr. 6 de tip SC 15014 existent in axul racordului
20 kV PTA Momaia din LEA 20 kV Valea Danului — Electro Arges, pana la un stalp, tip
SC15014 proiectat (ambii stalpi se vor echipa corespunzator legal), dupa care se continua
cu LES20kV, de sectiune 185mmp, pe un traseu in lungime de 0.357km pana
PTAAB20/0.4KV-250KVA CMID Curtea de Arges = 1 buc. proiectat

— punctul de delimitare al instalatiilor este la nivelul de 20KV, la clemele de legatura la stalpul
6, tip SC15014, proiectat in axul racordului 20 KV PTA Momaia din LEA 20 KV Valea
Danului — Electro Arges.

— masurarea energiei electrice se va face la tensiunea de 0,4 KV, prin contorul trifizat
electronic de energie electrica, in montaj semidirect compatibil Converge, amplasat in
FDCS-1T

— se vor prezenta detalii de executie din fise tehnologice;

— specificarea verificarilor si probelor necesare;

— precizarea performantelor materialelor si echipamentelor folosite;

— enumerarea standardelor, a normativelor si specificatiilor tehnice in vigoare;
— conditii de receptie;

— precizari privind modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii;

— masuri si actiuni de demontare a materialelor ce nu mai fac obiectul lucrarilor, eliberarea

terenului si reintegrarea in mediul natural al degeurilor;
— descrierea influentei lucrarilor asupra mediului;

— masuri propuse de readucere la starea inifiala a cladirii si a terenului pe care s-au efectuat

lucrarile care fac obiectul achizitjei;

— pentru lucrari LES se vor intocmi jurnale de cabluri si sapaturi insotite de comentari clare si

complete, daca este cazul,
— programe de control al calitatii pe faze determinate;
— Planul de Securitate si Sanatate conform H.G. nr. 300/2006;
— referat incheiat cu gestionarul instalatiei si beneficiarul;

— avizele si acordurile necesare potrivit legislatiei in vigoare, precizate in Certificatul de

Urbanism;
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— numarul de exemplare predate la Consiliul Judetean Arges va fi de 4 exemplare, din care 2

exemplare cu valori;

— proiectul Autorizatiei de construire in doua exemplare (memoriu, planuri de incadrare si

planuri de situatie);
— termen de garantie 24 luni;
— termen de predare: PT + DE si executie lucrare = 60 zile.

— tema de proiectare rezultd din ATR 001200037103/15.05.2015 eliberat de S.C. CEZ

Distributie S.A., Departamentul Extindere Retea (anexat).

— Descrierea succinta a solutiei de racordare stabilita prin studiul de solutie nr. 469/01.05.2015

(anexat)

— nu se va accepta inceperea lucrarilor fara avizarea proiectului tehnic de catre C.T.E. CEZ

Distributie Craiova.

— proiectul tehnic de executie a lucrarii va fi depus dupa avizare, la autoritatea contractanta.
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LOTUL 2 - DOCUMENTATIE DE ACHIZITII
CU ENERGIE ELECTRICA CMID COSTESTI,
ROSU, JUD. ARGES

ALIMENTARE
STR. PARVU

1 Documentatii tehnice

Contractantul are obligatia sa intocmeasca documentatile (PT + CS, D1)E) in baza solicitarii
beneficiarului energetic in conformitate cu prevederile, standardele, specificatiile tehnice, fisele

tehnologice, indrumatoarele de proiectare si alte prescriptii energetice in vigoare.

Numarul OPM-urilor se stabileste in baza normelor de timp (de munca), pentru lucrari de proiectare
la activitatea ,,devize desen” precum si ,,Norme de timp (de munca) pentru lucrari de proiectare” —
elaborate de C.S.N.M. DEVA 2002 aprobate prin HCA nr. 13/2002 al S.C. Electrica S..A.

Pentru alte activita{i necuprinse in normele de mai sus mentionate cum ar fi: topometrie, geotehnice,

edilitare, etc., se vor folosi normele specifice in vigoare.

2 Proiect Tehnic si Detalii de Executie

Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie vor cuprinde:

— se va elabora in conformitate
MF/MLPAT nr. 34/N/13.04.1998;

cu confinutul cadru al PT cuprins in Ordinul Comun

— descrierea lucrarilor a caror executie face obiectul achizifiei, cu referire la plansele anexate,
descrierea modului de executie, a ordinii de executie si de montaj si aspectul final; forma de

prezentare trebuie sa fie ampla, clara si sa contina precizarile din planse;
— puterea instalata totala este de : Pi=145 KW

— tinand seama de datele inscrise in documentatie, se aproba racordarea consumatorului cu

urmatoarea evolutie a puterii:

Puterea | Situatia Evolutia puterii in primii ani Situatia
aprobata | existenta [ 5915 2016 | 2017 2018 2019 finala
KVA 0,00 109.78 | 109.78 | 109.78 | 109.78 | 109.78 | 109.78
KW 0,00 101.00 | 101.00 | 101.00 |101.00 |101.00 |101.00

— racordarea la reteaua electrica de distributie se va face astfel: - proiectare (PT+DE) si

executie: montare racord LEA20KYV, in lungime de 7m de la stalp 50A, de tip SC 15014
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proiectat in axul racordului LEA 20 kV Costesti — Bradu 1 pana la un stalp, tip SC15014
proiectat (ambii stalpi se vor echipa corespunzator legal), dupa care se continua cu cablu
LES20kV, de sectiune 185mmp, pe un traseu in lungime de 0.102km pana la
PTAAB20/0.4KV-160KVA CMID Costesti = 1 buc. proiectat

— punctul de delimitare al instalatiilor este la nivelul de 20KV, la clemele de legatura la stalpul
50A, tip SC15014, proiectat in axul LEA 20 KV Costesti — Bradu 1

— masurarea energiei electrice se va face la tensiunea de 0,4 KV, prin contorul trifizat
electronic de energie electrica, in montaj semidirect compatibil Converge, amplasat in
FDCS-1T

— se vor prezenta detalii de executie din fise tehnologice;

— specificarea verificarilor si probelor necesare;

— precizarea performantelor materialelor si echipamentelor folosite;

— enumerarea standardelor, a normativelor si specificatiilor tehnice in vigoare;
— conditii de receptie;

— precizari privind modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii;

— masuri si actiuni de demontare a materialelor ce nu mai fac obiectul lucrarilor, eliberarea

terenului si reintegrarea in mediul natural al deseurilor;
— descrierea influentei lucrarilor asupra mediului;

— masuri propuse de readucere la starea initiala a cladirii si a terenului pe care s-au efectuat

lucrarile care fac obiectul achiziiei;

— pentru lucrari LES se vor intocmi jurnale de cabluri si sapaturi insotite de comentari clare si

complete, daca este cazul;
— programe de control al calitatii pe faze determinate;
— Planul de Securitate si Sanatate conform H.G. nr. 300/2006;
— referat incheiat cu gestionarul instalatiei si beneficiarul;

— avizele si acordurile necesare potrivit legislatiei in vigoare, precizate in Certificatul de

Urbanism:;

— numarul de exemplare predate la Consiliul Judetean Arges va fi de 4 exemplare, din care 2

exemplare cu valori;
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proiectul Autorizatiei de construire in doua exemplare (memoriu, planuri de incadrare si
planuri de situatie);

— termen de garantie 24 luni;
— termen de predare: PT + DE si executie lucrare = 60 zile.

— tema de proiectare rezulta din ATR 001200037102/18.05.2015 eliberat de S.C. CEZ

Distributie S.A., Departamentul Extindere Retea (anexat).

— Descrierea succinta a solutiei de racordare stabilita prin studiul de solutie nr. 470/12.05.2015
(anexat)

— nu se va accepta inceperea lucrarilor fara avizarea proiectului tehnic de catre C.T.E. CEZ

Distributie Craiova.

— proiectul tehnic de executie a lucrarii va fi depus dupa avizare, la autoritatea contractanta.
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