

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.  
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012  
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749  
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:  
Județul Argeș  
Faza: P.T.+D.E.

### DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu - Negrași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000-58+320;  
L=58.320 km"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
<b>CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	4,391,132.54	834,315.18	5,225,447.72	1,050,848.19
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,950,836.73	370,658.98	2,321,495.71	466,857.52
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	3,693,408.38	701,747.59	4,395,155.97	883,874.83
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.	925,539.43	175,852.49	1,101,391.92	221,492.16
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	2,075,381.07	394,322.40	2,469,703.47	496,662.40
1.4.3	Relocare rețea gaze Distrigaz Sud Rețele SRL	111,279.41	21,143.09	132,422.50	26,630.43
1.4.4	Relocare rețea gaze Premier Energy SRL	221,232.70	42,034.21	263,266.91	52,943.51
1.4.5	Relocare branșamente alimentare cu apă	118,642.27	22,542.03	141,184.30	28,392.45
1.4.6	Protejare conducte Conpet S.A.	241,333.50	45,853.37	287,186.87	57,753.87
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>10,035,377.65</b>	<b>1,906,721.75</b>	<b>11,942,099.40</b>	<b>2,401,580.54</b>
<b>CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii	353,345.07	67,135.56	420,480.63	84,559.51
3.1.1	Studii de teren	353,345.07	67,135.56	420,480.63	84,559.51
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	33,500.47	6,365.09	39,865.56	8,017.05
3.3	Expertizare tehnică	59,460.18	11,297.43	70,757.61	14,229.50
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,018,508.51	193,516.62	1,212,025.13	243,740.72
3.5.1	Tema de proiectare	5,472.88	1,039.85	6,512.73	1,309.72
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	264,201.82	50,198.35	314,400.17	63,226.51
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	326,494.29	62,033.92	388,528.21	78,133.81
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	73,000.00	13,870.00	86,870.00	17,469.73
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	349,339.52	66,374.51	415,714.03	83,600.94
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	134,100.00	25,479.00	159,579.00	32,091.66
3.7	Consultanță	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.8	Asistență tehnică	2,274,914.42	432,233.74	2,707,148.16	544,413.02
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	296,908.89	56,412.69	353,321.58	71,053.69
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	165,213.72	31,390.61	196,604.33	39,537.53
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	131,695.17	25,022.08	156,717.25	31,516.16
3.8.2	Dirigenție de șantier	1,861,652.26	353,713.93	2,215,366.19	445,514.66
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	116,353.27	22,107.12	138,460.39	27,844.67
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>3,973,828.65</b>	<b>755,027.45</b>	<b>4,728,856.10</b>	<b>950,982.60</b>

<b>CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	232,706,532.22	44,214,241.13	276,920,773.35	55,689,332.21
4.1.1	Modernizare DJ659	232,706,532.22	44,214,241.13	276,920,773.35	55,689,332.21
4.1.1.1	Lucrari de drum	222,723,623.29	42,317,488.43	265,041,111.72	53,300,308.03
4.1.1.2	Lucrari de artă	9,982,908.93	1,896,752.70	11,879,661.63	2,389,024.18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>232,706,532.22</b>	<b>44,214,241.13</b>	<b>276,920,773.35</b>	<b>55,689,332.21</b>
<b>CAPITOL 5 Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de santier	2,425,051.40	460,759.77	2,885,811.17	580,342.51
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2,291,198.36	435,327.69	2,726,526.05	548,309.95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	133,853.04	25,432.08	159,285.12	32,032.56
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,730,994.19	0.00	2,730,994.19	549,208.50
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,225,165.54	0.00	1,225,165.54	246,383.29
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	245,033.11	0.00	245,033.11	49,276.66
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,225,165.54	0.00	1,225,165.54	246,383.29
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	21,878,212.44	4,156,860.36	26,035,072.80	5,235,706.23
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	47,500.00	297,500.00	59,827.86
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>27,284,258.03</b>	<b>4,665,120.13</b>	<b>31,949,378.16</b>	<b>6,425,085.10</b>
<b>CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare</b>					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	27,688,741.23	5,260,860.83	32,949,602.06	6,626,232.16
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>27,688,741.23</b>	<b>5,260,860.83</b>	<b>32,949,602.06</b>	<b>6,626,232.16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>301,688,737.78</b>	<b>56,801,971.28</b>	<b>358,490,709.06</b>	<b>72,093,212.62</b>
<b>Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>245,033,108.23</b>	<b>46,556,290.57</b>	<b>291,589,398.80</b>	<b>58,639,222.70</b>

Beneficiar,  
Județul Argeș

Întocmit,  
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

În prețuri la decembrie 2023: 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.  
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012  
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749  
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:  
Județul Argeș  
Faza: P.T.+D.E.

### DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu - Neagrași - Moacăeni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000-58+320;  
L=58.320 km"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
<b>CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	4,391,132.54	834,315.18	5,225,447.72	1,050,848.19
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,950,836.73	370,658.98	2,321,495.71	466,857.52
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	3,693,408.38	701,747.59	4,395,155.97	883,874.83
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.)	925,539.43	175,852.49	1,101,391.92	221,492.16
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	2,075,381.07	394,322.40	2,469,703.47	496,662.40
1.4.3	Relocare rețea gaze Distrigaz Sud Rețele SRL	111,279.41	21,143.09	132,422.50	26,630.43
1.4.4	Relocare rețea gaze Premier Energy SRL	221,232.70	42,034.21	263,266.91	52,943.51
1.4.5	Relocare brânzamente alimentare cu apă	118,642.27	22,542.03	141,184.30	28,392.45
1.4.6	Protejare conducte Conpet S.A.	241,333.50	45,853.37	287,186.87	57,753.87
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>10,035,377.65</b>	<b>1,906,721.75</b>	<b>11,942,099.40</b>	<b>2,401,580.54</b>
<b>CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii	353,345.07	67,135.56	420,480.63	84,559.51
3.1.1	Studii de teren	353,345.07	67,135.56	420,480.63	84,559.51
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	33,500.47	6,365.09	39,865.56	8,017.05
3.3	Expertizare tehnică	59,460.18	11,297.43	70,757.61	14,229.50
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,018,508.51	193,516.62	1,212,025.13	243,740.72
3.5.1	Tema de proiectare	5,472.88	1,039.85	6,512.73	1,309.72
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	264,201.82	50,198.35	314,400.17	63,226.51
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	326,494.29	62,033.92	388,528.21	78,133.81
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	73,000.00	13,870.00	86,870.00	17,469.73
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	349,339.52	66,374.51	415,714.03	83,600.94
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.8	Asistență tehnică	1,688,561.15	320,826.62	2,009,387.77	404,091.98
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	296,908.89	56,412.69	353,321.58	71,053.69
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	165,213.72	31,390.61	196,604.33	39,537.53
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	131,695.17	25,022.08	156,717.25	31,516.16
3.8.2	Dirigență de șantier	1,391,652.26	264,413.93	1,656,066.19	333,038.29
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>3,253,375.38</b>	<b>618,141.32</b>	<b>3,871,516.70</b>	<b>778,569.90</b>

<b>CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	232,706,532.22	44,214,241.13	276,920,773.35	55,689,332.21
4.1.1	Modernizare DJ659	232,706,532.22	44,214,241.13	276,920,773.35	55,689,332.21
4.1.1.1	Lucrari de drum	222,723,623.29	42,317,488.43	265,041,111.72	53,300,308.03
4.1.1.2	Lucrari de artă	9,982,908.93	1,896,752.70	11,879,661.63	2,389,024.18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>232,706,532.22</b>	<b>44,214,241.13</b>	<b>276,920,773.35</b>	<b>55,689,332.21</b>
<b>CAPITOL 5 Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de santier	2,425,051.40	460,759.77	2,885,811.17	580,342.51
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2,291,198.36	435,327.69	2,726,526.05	548,309.95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	133,853.04	25,432.08	159,285.12	32,032.56
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,900,407.97	0.00	1,900,407.97	382,175.92
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,225,165.54	0.00	1,225,165.54	246,383.29
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	245,033.11	0.00	245,033.11	49,276.66
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	394,579.32	0.00	394,579.32	79,350.71
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	21,345,286.90	4,055,604.51	25,400,891.41	5,108,171.06
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	47,500.00	297,500.00	59,827.86
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>25,920,746.27</b>	<b>4,563,864.28</b>	<b>30,484,610.55</b>	<b>6,130,517.34</b>
<b>CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare</b>					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>271,916,031.52</b>	<b>51,302,968.48</b>	<b>323,219,000.00</b>	<b>65,000,000.00</b>
<b>Din care Constructii+Montaj (C+M)</b>					
<b>(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>245,033,108.23</b>	<b>46,556,290.57</b>	<b>291,589,398.80</b>	<b>58,639,222.70</b>

Beneficiar,  
Județul Argeș

Întocmit,  
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.  
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023, 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:  
Județul Argeș  
Faza: P.T.+D.E.

### DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu - Negrași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000-58+320;  
L=58.320 km"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
<b>CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Relocare rețea gaze Distrigaz Sud Rețele SRL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Relocare rețea gaze Premier Energy SRL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	Relocare bransamente alimentare cu apă	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.6	Protejare conducte Conpet S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	134,100.00	25,479.00	159,579.00	32,091.66
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	586,353.27	111,407.12	697,760.39	140,321.04
3.8.1	Asistenta tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	470,000.00	89,300.00	559,300.00	112,476.37
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	116,353.27	22,107.12	138,460.39	27,844.67
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>720,453.27</b>	<b>136,886.12</b>	<b>857,339.39</b>	<b>172,412.70</b>

<b>CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Modernizare DJ659	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	Lucrari de drum	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Lucrari de artă	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 5 Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	830,586.22	0.00	830,586.22	167,032.58
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	830,586.22	0.00	830,586.22	167,032.58
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	532,925.54	101,255.85	634,181.39	127,535.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1,363,511.76</b>	<b>101,255.85</b>	<b>1,464,767.61</b>	<b>294,567.75</b>
<b>CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare</b>					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	27,688,741.23	5,260,860.83	32,949,602.06	6,626,232.16
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>27,688,741.23</b>	<b>5,260,860.83</b>	<b>32,949,602.06</b>	<b>6,626,232.16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29,772,706.26</b>	<b>5,499,002.80</b>	<b>35,271,709.06</b>	<b>7,093,212.62</b>
<b>Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Beneficiar,  
Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Întocmit,  
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.  
Ing. Irina Petrescu

